
 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
 
 
 

 

„Podzadanie 3A: Budowa rurociągu tłocznego 
z pompowni PSC9 wraz z przebudową odcinków 

istniejącego rurociągu tłocznego i grawitacyjnego, 
w związku ze zwiększonym dopływem ścieków 

do zlewni pompowni PSC16, realizowanej w ramach 
podzadania 3” 

 
Część 1: „Podzadanie 3A: Budowa rurociągu tłocznego z pompowni 
PSC9 wraz z przebudową odcinków istniejącego rurociągu tłocznego 
i grawitacyjnego, w związku ze zwiększonym dopływem ścieków 
do zlewni pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” – 
modernizacja pompowni (pozycje z wykazu cen od 1.6 do 1.8) 

 

Część 2: „Podzadanie 3A: Budowa rurociągu tłocznego z pompowni 
PSC9 wraz z przebudową odcinków istniejącego rurociągu tłocznego 
i grawitacyjnego, w związku ze zwiększonym dopływem ścieków 
do zlewni pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” – 
budowa rurociągów (pozycje z wykazu cen od 1.1 do 1.5 oraz 2.1 i 2.2) 
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Nazwa Zamówienia: Podzadanie 3A: Budowa rurociągu tłocznego z pompowni 
PSC9 wraz z przebudową odcinków istniejącego rurociągu 
tłocznego i grawitacyjnego, w związku ze zwiększonym 
dopływem ścieków do zlewni pompowni PSC16, 
realizowanej w ramach podzadania 3 

 

Adres obiektu:   Czechowice-Dziedzice 
 

Nazwy i Kody: 

1. Dział robót:  

- 45000000-7:  Roboty budowlane 

2. Grupa robót budowlanych:  

- 45200000-9:  Roboty w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

3. Klasy robót budowlanych: 

- 45230000-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu; 

4. Kategorie robót budowlanych: 

- 45231000-5:  Roboty budowlane w zakresie  budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

- 45232000-2:  Roboty pomocnicze w zakresie 
rurociągów i kabli 

 

Nazwa Zamawiającego:       Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  

                                               ul. Szarych Szeregów 2 

                                               43-502 Czechowice-Dziedzice 
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowy zakres opracowania  dla Podzadania 3A: „Budowa rurociągu tłocznego 

z pompowni PSC9 wraz z przebudową odcinków istniejącego rurociągu tłocznego 

i grawitacyjnego, w związku ze zwiększonym dopływem ścieków do zlewni pompowni 

PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” dotyczy prac budowlanych niezbędnych do 

wykonania modernizacji istniejącej pompowni PSC9 z uwagi na konieczności przekierowania do niej 

ścieków z obszaru całego podzadania 1 realizowanego przez podmiot trzeci (poprzez 

pompownię PSC19 i pompownię PSC16 zaprojektowane wg odrębnego opracowania 

projektowego). 

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

będzie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. 

Całość planowanego do realizacji przedsięwzięcia budowy kanalizacji  w ramach zadania pn. 

„Podzadanie 3A: Budowa rurociągu tłocznego z pompowni PSC9 wraz z przebudową 

odcinków istniejącego rurociągu tłocznego i grawitacyjnego, w związku ze zwiększonym 

dopływem ścieków do zlewni pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” 

wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami, sztuką budowlaną oraz 

dokumentacją projektową, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z w/w dokumentów są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były we wszystkich w/w 

dokumentach.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszelkie roboty ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia należy wykonać w oparciu o 

aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszym opracowaniu nie zostały 

przywołane. 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę inspekcji przyszłych terenów budowy 

i ich otoczenia w celu dodatkowego oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz 

wszelkich danych, jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego 

wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. 

2 Modernizacja pompowni PSC9 oraz projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 

W ramach prac objętych niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien 

wykonać modernizację pompowni PSC9 polegającą na wymianie pomp na jednostki 

o zwiększonej wydajności, dostosowane do zwiększonego dopływu ścieków, budowie 

dodatkowego rurociągu tłocznego z rur PE Dz200 oraz zabudowie agregatu prądotwórczego. 

Zakłada się, że dodatkowy rurociąg będzie zaprojektowany i ułożony w większości wzdłuż 

istniejącego już rurociągu PE Dz160. Zmodernizowana pompownia będzie tłoczyła ścieki 

dwoma niezależnymi rurociągami przy czym z uwagi na przepustowość kanałów stanowiących 

odbiorniki dla tych rurociągów konieczna jest zmiana miejsca włączenia istniejącego rurociągu 

Dz160, który aktualnie włączony jest do ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach, a zostanie 

skierowany do ul. Falistej w Czechowicach-Dziedzicach. Z uwagi na większą przepustowość 
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kanału w ul. Łukowej do niego zostaną skierowane ścieki transportowane rurociągiem PE 

Dz200. W ramach zadania konieczne jest przekroczenie rurociągiem tłocznym PE Dz200 torów 

kolejowych w administracji PKP (na długości ok. 70 m). Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 

pompowni należy zabudować agregat prądotwórczy przy pompowni PSC9. Dodatkowo z 

uwagi na niedostateczną dla zwiększonego dopływu ścieków średnicę kanału grawitacyjnego 

przed pompownią PSC9, należy również go przebudować.  

Mapa zawierająca koncepcyjną trasę przebiegu rurociągu tłocznego wraz ze wskazaniem 

odcinków sieci kanalizacyjnej koniecznych do przebudowy stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 

 

Przewiduje się układanie rurociągów w wykopie otwartym lub metodami bezwykopowymi. 

Zagłębienie kanałów grawitacyjnych nie powinno przekraczać 4,00 m p. p. t. Dopuszcza się 

większą głębokość posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na rurociągach 

kanałach grawitacyjnych i rurociągach tłocznych przewiduje się zabudowę studni: rewizyjnych, 

załomowych, odpowietrzających i rozprężnych. 

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający uzyskał Decyzję określającą 

środowiskowe uwarunkowania bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko (Decyzja nr OŚ.622.55.2020 z dnia 29.04.2021r. – załącznik nr 2).  

Dla obszarów dla których jest to wymagane przepisami prawa, Zamawiający wystąpił i uzyska 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla przedmiotowej inwestycji 

decyzje o lokalizacji inwestycji będą wydane dla terenów zamkniętych (działki PKP) przez 

Wojewodę Śląskiego, a dla pozostałych terenów przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Wnioski o wydanie tych decyzji zostały złożone do odpowiednich organów administracji 

publicznej w maju 2021. Inwestor spodziewa się otrzymania wspomnianych decyzji w IV 

kwartale 2021. Dla przedmiotowego zakresu robót, Zamawiający dysponuje oświadczeniami 

właścicieli tych nieruchomości, na których zaplanowano przebieg sieci zgodnie z Koncepcją 

(załącznik nr 1 do OPZ), jednakże w przypadku zmiany trasy, oraz innych uwarunkowań 

Wykonawca będzie musiał uzyskać stosowne zgody właścicieli. Dodatkowo Zamawiający 

uzyskał wstępne uzgodnienie trasy rurociągu tłocznego od PKP – pismo znak: IZDKe-505-

363/2020 z dnia 17.11.2021 r. (załącznik nr 4). 

2.1. Szczegółowy zakres robót 

W ramach zamówienia przewiduje się wybudowanie następujących elementów sieci: 

- wymiana pomp, armatury i orurowania w pompowni PSC9  - 1 kpl. (2 szt.) 

- wymiana armatury i orurowania w komorze pomiarowej  - 1 kpl. 

- zabudowa agregatu prądotwórczego    - 1 szt. 

- rurociąg tłoczny z rur PE Dz200 [mm]    - ok. 941 [m]  

- rurociąg tłoczny z rur PE Dz160 [mm]    - ok. 85 [m]  

- kanał grawitacyjny z rur PVC Dz400 [mm]     - ok. 75 [m] 

- studnie kanalizacyjne Dn1000     - ok. 3 szt. 

- studnie rozprężne Dn1200      - ok. 3 szt. 



 
Podzadanie 3A: Budowa rurociągu tłocznego z pompowni PSC9 wraz z przebudową odcinków istniejącego 
rurociągu tłocznego i grawitacyjnego, w związku ze zwiększonym dopływem ścieków do zlewni pompowni PSC16, 
realizowanej w ramach podzadania 3        
            str. 5 

- studnie rewizyjne Dn1200 na rurociągu tłocznym   - ok. 6 szt.* 

* - w TER cenę studni rewizyjnych należy doliczyć do ceny metra rurociągu tłocznego Dz200 

 

UWAGA: 

Powyższe długości wynikają z opracowanej przez Zamawiającego koncepcji i należy je 

traktować jako orientacyjne. Ostateczne wartości zostaną ustalone na etapie projektu 

budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający przewiduje uzyskanie ostatecznych 

Decyzji pozwoleń na budowę w marcu 2022r. 

 

UWAGA: 

Podczas prowadzenia prac, Zamawiający wymaga utrzymania działania sieci kanalizacyjnej 

poprzez zastosowanie np. by-passów, tymczasowych komór służących przepompowywaniu 

ścieków itp. Niedopuszczalne jest wstrzymanie przesyłu ścieków do oczyszczalni ścieków, 

dopływających ze zlewni pompowni PSC9. 

2.1.1 POMPOWNIA PSC9 

Istniejąca pompownia PSC9 jest zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach, przy 

ul. Bestwińskiej pomiędzy  budynkami nr 11 i 19 na działce nr 3281/20. Dojazd do pompowni 

jest możliwy od ul. Bestwińskiej drogą wewnętrzną pomiędzy budynkiem 11 a zakładem Valeo 

Electric. Zespół pompowni składa się ze zbiornika pomp o średnicy Dn2000 [mm] i owalnej 

komory pomiarowej. Teren pompowni jest ogrodzony i utwardzony kostką brukową. 

Zakres modernizacji pompowni przewiduje wymianę pomp (2 szt.) na pompy o mocy ok. 30 

[kW] i wydajności ok. 56 [l/s] przy geometrycznej wysokości podnoszenia ok. 14,0 [m]  

(ostateczną moc i wydajność pomp określi projektant w opracowanej dokumentacji) wraz z 

kompletnym orurowaniem, armaturą zwrotno-zaporową i oprzyrządowaniem (kolano 

sprzęgające, łańcuch, żurawik, okablowanie itp.) oraz dostosowaniem istniejącej szafy 

sterowniczej do wymienianych pomp. Waga jednej pompy nie może przekroczyć 400 [kg]. W 

dnie pompowni należy zabudować wkładkę zapobiegającą osadzaniu się nieczystości. Za 

przepompownią,  w istniejącej  komorze należy zamontować  zawory zwrotne i  zasuwy 

nożowe umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie pompowni, oraz  przepływomierze 

elektromagnetyczne umożliwiające pomiar ilości pompowanych ścieków. Przykładowy 

schemat montażu armatury w komorze przedstawiono na załączniku graficznym (załącznik 

1B). Wewnątrz komory zsuw jak również na odcinku pomiędzy pompownia a komorą zasuw 

należy zastosować rurociągi stalowe ze stali co najmniej AISI 316, natomiast po komorze zasuw 

rurociągi tłoczne.  Przewiduje się naprzemienną pracę pomp- każda pompa  współpracuje z 

oboma rurociągami tłocznymi pracującymi równolegle.    

Z uwagi na możliwe zwiększenie gabarytów pomp przewidzianych do zabudowy w ramach 

przedmiotowego zamówienia w pompowni PSC9 w stosunku do istniejących, przewiduje się 

wymianę pokrywy zbiornika pompowni ścieków na polimerobetonową z otworem rewizyjnym 

dostosowanym do wymiarów pomp. Przewidywana średnica pionów tłocznych, rurociągów w 
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zakresie komory pomiarowej jak i przepływomierza wynosi Dn150. Wykonawca uzgodni i 

uzyska wszelkie niezbędne decyzje od zakładu energetycznego dotyczące zwiększonego 

poboru prądu przez nowe pompy. Istniejące zagospodarowanie terenu wraz z planowanymi 

zmianami dla pompowni PSC9 przedstawiono na załączniku nr 1A.  

2.1.2 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 

Stacjonarny agregat prądotwórczy stanowiący zasilanie rezerwowe pompowni ścieków PSC9 

winien posiadać moc odpowiednią dla zapewnienia zasilania dla dobranych pomp. Agregat, 

oprócz podstawowych elementów takich jak: silnik wysokoprężny, zbiornik paliwa, przycisk 

bezpieczeństwa STOP, winien być wyposażony w SZR (samoczynne załączanie rezerwy), 

obudowę kontenerową dźwiękoszczelną. Informacja o pracy agregatu („Włączony”/ 

„Wyłączony”) winna znaleźć odzwierciedlenie w systemie sterowania pompowni 

wizualizowanym w dyspozytorni Zamawiającego. Agregat prądotwórczy należy umieścić na 

odpowiednim fundamencie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej pompowni. W projekcie 

należy zweryfikować i określić czy jest możliwe zabudowanie agregatu w obrębie istniejącego 

ogrodzenia pompowni PSC9. W przeciwnym wypadku Wykonawca skoryguje kształt 

ogrodzenia pompowni oraz wybrukowanego obszaru pompowni z uwzględnieniem 

pozostawienia niezbędnego dojazdu/dojścia do obiektów pompowni dla służb technicznych 

PIM. W ramach zamówienia należy dokonać wszelkich niezbędnych podłączeń agregatu (wraz 

z uzgodnieniem jego podłączenia Zakładem Energetycznym w formie instrukcji współpracy 

ruchowej agregat – sieć), jak również dostosowania istniejącej szafki sterowniczej na potrzeby 

wpięcia agregatu.  

2.1.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG 

W ramach wykonywanych prac Wykonawca wykona odtworzenia naruszonych fragmentów 

nawierzchni dróg. Przewiduje się prowadzenie prac w wykopie otwartym lub metodami 

bezwykopowymi. Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ulicy Łukowej – należy wykonać 

zgodnie z decyzją UM Czechowice-Dziedzice nr IZD.6853.1.108.2021 – załącznik nr 3.  

2.1.4 ZIELEŃ 

Obszar objęty inwestycją to tereny zurbanizowane, zajęte pod zabudowę mieszkaniowo-

usługową, drogi, chodniki i linie kolejowe. Zatem przewidywana trasa projektowanych sieci 

może w nieznacznym jedynie stopniu kolidować z istniejącymi drzewami.  

3 Termin wykonania zadania 

Zamawiający przewiduje zakończenie wszelkich robót budowlanych i montażowych, 

dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru 

przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, 

a także przekazaniem Zamawiającym przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zmian 

wynikających z konieczności podłączenia dodatkowej zlewni określonych w niniejszym Opisie 
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Przedmiotu Zamówienia w  terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty przekazania przez 

Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy. 

Zamawiający jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zakresu 

przedmiotowego zamówienia. Przewidywany termin uzyskania prawomocnych Decyzji 

pozwolenia na budowę to marzec 2022r. 

4 Załączniki do OPZ: 

1) Załącznik nr 1 – Koncepcja trasy rurociągu tłocznego wraz ze wskazaniem odcinków 
do przebudowy. 

2) Załącznik nr 1A – Zagospodarowanie terenu pompowni PSC9 wraz z proponowanymi 
zmianami. 

3) Załącznik nr 1B – Schemat technologiczny komory zasuw 

4) Załącznik nr 2 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 
znak:  OŚ.622.55.2020 z dnia 29.04.2021r. 

5) Załącznik nr 3 – Decyzja o warunkach odtworzenia ul. Łukowej – 
nr IZD.6853.1.108.2021 

6) Załącznik nr 4 - Wstępne uzgodnienie trasy rurociągu tłocznego przez PKP – pismo 
znak: IZDKe-505-363/2020 z dnia 17.11.2021 r. 

7) Załącznik nr 5 - Geologia archiwalna opracowana dla projektu „Regulacja gospodarką 
wodno-ściekową w gminie Czechowice – Dziedzice. Budowa sieci kanalizacyjnej 
w południowej części miasta Czechowice – Dziedzice – Podzadanie 2.2” opracowana 
w 2010 roku przez firmę „Geologia” K.M Sobol. 

 


